

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน....ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง..ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระด่าง

สถานที่ก่อสร้าง....อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระด่าง ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ.....จังหวัดอุดรธานี.....แบบเลขที่.....-.....

ปริมาณงาน รั้วรั้วเดิมที่ชำรุด ความยาว ๘ เมตร แล้วทำการก่อสร้างรั้ว ก่ออิฐบล๊อค. ขนาดสูง ๑.๔๕ เมตร ความยาวรวม จำนวน ๘ เมตร


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว.....

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...๒๓ .เดือน สิงหาคม..พ. ศ. .๒๕๖๑.

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน.....1....หน้า.

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F งานอาคาร	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.ก่อสร้างอาคาร	22,082.04	1.3074	28,870.06	
2	อ่างล้างจานสแตนเลส ชนิด 2 หลุม	5,000.00	1.07	5,350.00	
				-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				34,220.06	
ปรับคิดเพียง				34,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบุญชัย ยืนนาน)
ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายก้าน พระมนตรี)
นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน....ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง..ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระด่าง

สถานที่ก่อสร้าง....อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระด่าง ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ.....จังหวัดอุดรธานี.....แบบเลขที่.....-.....

ปริมาณงาน รั้วเดิมที่ชำรุด ความยาว ๘ เมตร แล้วทำการก่อสร้างรั้ว ก่ออิฐบล๊อค. ขนาดสูง ๑.๔๕ เมตร ความยาวรวม จำนวน ๘ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว.....

บริษัท/หจก./ร้าน.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F งานอาคาร	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.ก่อสร้างอาคาร		1.3074		
2	อ่างล้างจานสแตนเลส ชนิด 2 หลุม		ภาษี 7 %		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง					
ปรับคิดเพียง					

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตราถ้ามี